

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Intervenants :		Chef de projet		Consultant habitat		Paysagiste		BET VRD		Autre	
	 €/jour	 €/jour	 €/jour	 €/jour	 €/jour	
Total	Durée	Montant	Durée	Montant	Durée	Montant	Durée	Montant	Durée	Montant	
Phase 1 : Programme détaillé											
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Sous total Phase 1 en € ^{HT}	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Phase 2 : Phasage des opérations											
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Sous total Phase 2 en € ^{HT}	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Phase 3 : Chiffrage des opérations											
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Sous total Phase 3 en € ^{HT}	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Phase 4 : Pièces techniques											
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Sous total Phase 4 en € ^{HT}	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Phase 5 : Dossiers de subvention											
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
...	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Sous total Phase 5 en € ^{HT}	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}
Total en € ^{HT}	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}	j	€ ^{HT}

Fait à, le

(Signature date et cachet de la personne habilitée à engager la société)